开平市中心医院手术层流设备维修保养及技术支援服务项目采购需求书

一、投标单位应具备的基本条件：
1、服务单位必须在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格，具备承担维保工作的能力。
2、服务单位必须提供企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，经营许可证.（复印件盖公章）。
3、服务单位遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德，近三年没有违反招标投标、政策的记录。
4、服务单位提供最近三年的业绩。
5、服务单位拟派的维保工作主要负责人必须具有与本项目相关专业的，建设行政主管部门或劳动教育部门核发的维修技师证书，其他从事以上工作的人员提供相关专业的操作证书，提供的资格证明复印件必须盖公章。
6、服务单位需要出具与本项目需要维保的设备详细清单，如出现漏项为不符合要求。

二、维护质量符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《手术部医院感染预防与控制技术规范》标准。
[bookmark: _GoBack]1、安全保证：
合同期内，服务单位要保证所维护保养的设备设施安全运行。定期每年不少于一次，对维保服务人员和我院操作人员定期培训。
2、质量保证: 
（1）、合同期内，中标方保证所维护保养的设备设施安全运行。对操作人员有培训和监督执行操作规定的责任。
（2）、每日常规的保养时间安排由甲方根据具体情况确定，中标方应提前做好相关维保工作的准备，保证保养工作不能影响设备的正常运行。维保时间如需较长时应错开设备运行高峰时间，尽量安排在夜间进行。按有关规定和设备运行要求，每月对维保范围内的设备设施进行二次常规性维护保养。对常规性维保项目及按规定每月、季度、年度的检查项目必须落实并做好相关记录备查。记录表要有维保人员签字及设备股监督人员签字；季度和年度检查记录在维保人员签字及设备股监督人员签字确定后，还需使用科室签字确定。
（3）建立维保档案，对原始技术资料、维保记录、修理记录、零配件更换记录等进行登记管理。保证手术层流整套设备（净化空调机组 、空调水系统、新风机组、送风风管系统等）正常运行。中标单位进行组织维修工作时必须要以设备设施长期可持续安全运行的角度考虑，并做好相应的计划安排。
3、▲技术力量保证: 
（1）、中标方技术人员必须具备熟练处理维保范围内的各种设备设施故障的能力，如果甲方有重大活动时，须根据甲方要求组织相关技术力量加大对现场设备运行的监护及维保，保证设备设施正常运行。
（2）、中标方必须配备有专业工具和检测仪器：温湿度仪、风速仪、压差仪等。
三、维保项目的要求：
 1、乙方免费为甲方提供初、中效过滤器及800元以下单个配件的更换。乙方对所
提供的全部零配件承担质量责任，施工工具、辅料、防护用品自行配备。并保证已损坏部件及时更换正品、原装配件。更换正品、原装配件须经甲方确认。
 2、维保期一年。
 3、维保项目一旦中标不得转包，一经查出，中标作废，并作出相应处罚。
四、维保工作的具体内容及维护规范和要求：
1、层流设备机房： 
（1）、多功能中央控制系统 (情报面板)：空调控制系统、时钟、计时钟、温、湿度显示器、情报面板系统等正常工作。
（2）、系统运行性能指标检查：检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录。远控面板控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。
（3）、照明亮度正常，照明电路完好无损。
2、净化空调机组 ：
（1）、每天检查初效压差，风阻超过要求时及时清洗初效过滤器或更换初效过滤器；初效过滤器使用超过3个月要更换。（其清洗的质量及效果应达到符合有关规范的要求）
（2）、每天检查中效压差，风阻超过要求时及时清洗中效过滤器或更换中效过滤器；中效过滤器使用超过6个月要更换。（其清洗的质量及效果应达到符合有关规范的要求）
（3）、每季度检查亚高效过滤器和高效过滤器。如需更换，在季度维保检测总结报告内说明。
（4）、每月测查对初效段风机叶轮，根据风机叶轮玷污粉尘的实际情况不定期做好清洗工作，保证叶轮正常运行。     
（5）、每季度定期检查各级风机的转速（风机电流）、及绝缘值与变频器性能，对风机轴承补充润滑油，检查、调节皮带。
（6）、每天定期检查负压段空气过滤网接水盘积水及冷凝水路清洁的情况。及时维修更换老化或受损配件，净化机组不得有水渗漏至手术间，由此造成感染由中标方承担全部责任。
（7）、每月定期检查风柜与风管间的软接头及新风网清洁情况。对风柜内外进行清洁并拧紧所有紧固件，检查维修手动阀门的联动性、辐度符合性。检查风柜门密闭性，更换老化封条或软接头，保养自动、手动或联动阀门。发现密闭性差有漏气现象、有配件损坏时，要负责及时维修和通知院方。
（8）、每月定期清洁热交换器的翅片，对肋片有压倒的部分应要用弛梳梳好，保证其热交换的效果。
（9）、每月检测电加热器阻值，并根据检测数据进行保养维修或更换老化的电热管。
（10）、回风口及排风口滤网应按规定要求每周清洗一次并做好相关的清洗记录。每周定期对回风口过滤棉、回风口开关进行更换并记录。
（11）、每季度做好加湿机设备维护保养的工作,及时更换受损部件。保障配品配件质量和数量。
3、新风机组：
（1）、每月定期按有关的规定对初效过滤器进行检查维护保养，并按要求进行清洁或清洗，及时更换风阻超过要求的过滤器。初效过滤器使用超过3个月要更换。（其清洗的质量及效果应达到符合有关规范的要求）
（2）、每月定期按有关的规定对中效过滤器进行检查维护保养，观察压差表（绝对值≥230Pa），对风阻超过要求及破损的过滤器应及时组织安排更换。中效过滤器使用超过6个月要更换。（其清洗的质量及效果应达到符合有关规范的要求）
（3）、每周定期检查各种风阀的密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，并负责必要的润滑和堵漏等维护保养；如保温材料出现老化、脱落现象的应及时维修或更换材料。
（4）、每月定期检查风机转速（风机电流）、及绝缘值与变频器性能，对风机轴承补充润滑油，检查、调节皮带。
（5）、机组内外、防虫网应保持清洁，防虫安全网如有松动或生锈现象的要及时维修。
4、洁净空调电力系统：
（1）、每月定期检查三相电路电压情况，确保供电系统三相负荷应分配均衡。双回路供电容量应有冗余 。
（2）、照明系统、自控系统、视频监控和报警系统等处于不间断备用电源供电部分，其备用电源的保障能力应能满足手术室的最大用电容量乘一定的安全系数。其供电的维持时间应不少于30 min；
（3）、配电柜及箱体的维保要求：每季度定期安排对配电柜及箱体内的所有电气部件、线路等进行安全检查和保洁的工作，定期对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件安排吸尘器除尘。定期对恒温自控系统、变频器、中心控制屏、温湿度传感器性能检查，接触器功能性检查，及时更换老化、受损电子元件和其他配件。定期对散热风扇的工作状态组织检查 ，确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求。
（4）、设备层室内无积水，钢结构无锈蚀现象，整体环境清洁 ，新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风、清洁、无灰尘、异物。
（5）、每月定期安排自控系统弱电系统管线检查及修复的工作。保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。每月对各手术室的隔离变压器及等电位和接地保护点的安全检查及测试，并做好测试结果的记录。
（6）、每月定期安排对DDC程序机的检查和测试，保证数据稳定、准确，并做好相关的记录。
（7）、每季度定期安排供电系统的检查工作，对电源电路进行绝缘检测、检查接线端子是否接触牢固、定期安排紧固接点并做好线路的维护保养工作，并做好相关的记录。
5、送风风管系统：
（1）、每月定期安排对风管系统的防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护工作。检查阀体、手动浮球阀、自动排气阀是否操作正常,通断电检查电磁阀和电动压差调节阀是否操作正常。对动作不灵的要及时安排修理或更换各组件,检查各种风阀密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性,及时进行润滑和堵漏保养。
（2）、每季度定期检查静压箱及送风装置。检查静压箱密封情况，管道保温是否良好，风量配比是否合理。检查系统的支吊构件必须牢固，如有异常或松动的须及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理。
（3）、服务期间保持排风口过滤网无破损、无尘。
（4）、每季度定期安排检查风管绝热层或保护层，对风管出现绝热层或保护层脱落或破损的情况应及时安排修复或更换。
6、排风风管系统：
（1）、每季度定期安排排风风管系统的支吊构件状态检查 ，检查风管系统的支吊构件，做好修复、紧固和除锈工作。
（2）、每月定期安排对排风风机运转状态的检查工作。 测试的风机转速必须与变频器数据一致、风量流动和DDR控制对室内梯度压差应保持一致，整机无异响及震动、对有负压要求的其排风量必须按设计的要求控制风量。定期安排风机电机的绝缘值及变频器性能的检测，对风机轴承补充润滑油，检查、调节皮带的松紧度。
7、刚体结构吊顶等检查、修复和紧固：
    每季度定期对手术室钢体结构和保温层、吊顶件等部位的检修，对出现异常的部位应及时修复和紧固；锈蚀的要除锈刷漆，开口处立刻复原，随时保障室内密闭性；保温层材料掉落或损坏，应及时修补或更换。
8、空调水系统： 
（1）、每月定期安排对吸入口处水过滤器拆开清洁，管道过滤器定时清洗、排除污垢、除锈，更换损坏的过滤装置。
（2）、每季度检查水管绝热层或保护层，水管绝热层如有超温、老化、破损须及时修补或更换。水管系统的支吊构件必须牢固，对出现异常松动的部分应及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理。
（3）、每月安排对室内外阀门加注润滑油。对露天安装的阀门必须定期更换润滑油、密封垫及除锈。
（4）、每月定期安排电磁阀和电动压差调节阀通断电检查 ，检查连动工作在各种状态下是否正常。
（5）、每季度应定期安排对各部位箱体及钢结构基座的安全质量检查。对金属部分必须做好防腐除锈刷漆的工作，确保基座连接处的坚固。
9、 手术间：
（1）、每周对术间多功能中央控制系统 (情报面板)进行检查。
（2）、每周对术间系统运行性能进行检查。内容：监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录。        
（3）、每周对术间远控面板控制进行检查维护。内容：开关灵活性，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。
（4）、每周对术间各回风入风口进行检查维护。内容：清洗回风口及排风口滤网。
10、报修要1小时内响应，24小时内到达地场。


 所有检查应符合洁净手术室国家标准。
 对关键性条款，即带“★”号条款的偏离将可能导致废标；
 带“▲”号条款为重要评分依据。

支付式：
1、 分几期支付，半年一次。
2、 付款前，院方组织验收人员对项目服务质量进行分阶段验收，验收合格后支付服务款。


采购预算：19.9万元。

备注：采购单位不组织集中踏勘，潜在供应商单位可和本院设备股联系到本项目现场进行踏勘。潜在供应商踏勘过程中所产生的费用，由供应商自行解决。
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